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バルコニー

交番スペース

掃き出しサッシ新設

シャッター上部

RC撤去

間仕切り既存

玄関新設

既存木格子撤去

OPEN

シャッター

店舗サッシ

外壁面サイン改修

共用廊下スペース専有廊下スペース

ＬＤＫスペース

洗面

脱衣室

浴室

便所

便所

車寄せスペース洗面・浴室スペース

シャッター

シャッター

RC壁

RC基礎
RC基礎

RC基礎

EV機械室

駐車場スペース

外壁既存

ボード補修

フローリング

既存

鉄骨組屋根

5人用

EV

5人用

EV

ブロックフェンス

既存

1階平面図 2階平面図

玄関ドア

間仕切り新設

壁既存

勝手口

フローリング既存

壁既存

フローリング既存

既存

F
I
X

アルミ片引き戸

カマ錠新設

既存エアコン

撤去

サッシ撤去

・塞ぎ

下足入れ
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プロジェクト名称

(仮)志木スタジオ改修工事

縮尺 作図日図面名称

1階・2階企画平面図

1/100

株式会社A-CREW東京
エークルー

現場住所

埼玉県志木市柏町1-7-7
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屋上防水

室外機

既存フェンス撤去

鉄骨階段

床の間 押入

和室

8帖

出窓

広縁

1000

8帖

押入

壁開口
和室

押入

押入

洋室

バルコニー バルコニー バルコニー

便所

木製建具ガラス入り

木製建具

間仕切リ新設

PS

塩ビタイル貼り

タイルカーペット

トイレ新設：2ヶ所

オフィススペース

和室スペース

子供部屋

スペース

5人用

EV

3階平面図 R階平面図

寝室スペース

撤去跡補修

不具合部・塩ビシート防水補修

木製建具新設
木製建具新設

間仕切り新設

折り上げ天井新設

社長室

会議室

45504550
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縮尺 作図日図面名称

3階・R階企画平面図

1/100

株式会社A-CREW東京
エークルー

現場住所

埼玉県志木市柏町1-7-7
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